




Tillaga 1a

Viðbygging alls um 169m² Kostnaður 165 mkr. + 74,5 mkr. (240 mkr.)


Eldhús, þvottahús, skrifstofa og lyfjaherbergi í viðbyggingu sem er með þjónustugang
Breytingar um 107m² Núverandi eldhúsi breytt í setustofu / sjónvarpshol. Baðherbergi og skol stækkað. Nýrri starfsmannaáðstöðu komið fyrir í bílskúr (núverandi þvottahúsi)

	Heildarkostnaður	Viðbygging alls. Kr.	150.085.650
		Ófyrirséð 10%	15.008.565
		Heild Viðbygging Kr.	165.094.215
		Breytingar alls kr.	67.730.000
		Ófyrirséð 10%	6.773.000
		Heild Viðbygging Kr.	74.503.000
		Heild m. Vsk	239.597.215
Kokstnaður / m²	Viðbygging kr.	976.889	
	Breytingar kr.	632.991	

Tillaga 1b

Samskonar breyting og tillaga 1a. Kostnaður 142 mkr. + 76 mkr. (218 mkr.)

Viðbygging minnkuð um sem nemur þjónustugang. Þjónusta við eldhús í gegnum starfsmannaáðstöðu.

	Heildarkostnaður	Viðbygging alls. Kr.	129.453.000
		Ófyrirséð 10%	12.945.300
		Heild Viðbygging Kr.	142.398.300
		Breytingar alls kr.	68.730.000
		Ófyrirséð 10%	6.873.000
		Heild Breytingar Kr.	75.603.000
		Heild m. Vsk	218.001.300
Kokstnaður / m²	Viðbygging kr.	1.017.131	
	Breytingar kr.	613.661	

Tillaga 2

Viðbygging alls um 140m² Kostnaður 142,5 mkr. + 80,5 mkr. (223 mkr.)

þvottahús, skrifstofa og lyfjaherbergi og kælar / geymsla í viðbyggingu sem er án þjónustugang

Breytingar um 112m² Núverandi eldhús endurnýjað. Baðherbergi og skol stækkað. Nýrri starfsmannaáðstöðu komið fyrir í bílskúr (núverandi þvottahúsi)

	Heildarkostnaður	Viðbygging alls. Kr.	129.453.000
		Ófyrirséð 10%	12.945.300
		Heild Viðbygging Kr.	142.398.300
		Breytingar alls kr.	73.085.000
		Ófyrirséð 10%	7.308.500
		Heild Breytingar Kr.	80.393.500
		Heild m. Vsk	222.791.800
Kokstnaður / m²	Viðbygging kr.	1.017.131	
	Breytingar kr.	652.545	