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Áfangi B - Náttúrusvæði, sandkassi, bryggja, gróður og leiktæki

Mælingar, útsetning og verkeftirlit heild 1 400,000 kr. 400,000 kr.
Verkteikningar heild 1 1,800,000 kr. 1,800,000 kr.

Efni
Gröftur og tilflutningur efnis m3 90 3,190 kr. 287,100 kr.
Fylling með flutningi á efni, blandaður jarðvegur, möl eða grófur sandur m3 200 6,640 kr. 1,328,000 kr.
Jöfnun fyllingar m2 900 1,200 kr. 1,080,000 kr.
Varðeldur, möl, timburdrumbar, grjóthleðsla heild 1 600,000 kr. 600,000 kr.
Grjóthleðsla / kantur meðfram sandkassasvæði m 75 16,000 kr. 1,200,000 kr.
Gróðurmold, jöfnun undir þökur, vinna við þökulögn og þökukaup m2 800 6,000 kr. 4,800,000 kr.
Göngustígur / hjólastígur, jarðvegsskipti, jarðvegsfylling og yfirborðsmöl þjöppuð (undirbúin fyrir malbik) m 87 24,000 kr. 2,088,000 kr.
Holtagrjót á lóð stk 12 25,000 kr. 300,000 kr.
Trjágróður og runnar, uppbinding stakra trjáa, gróðurmold og gróðursetning heild 1 800,000 kr. 800,000 kr.

Búnaður og tæki
Bryggja við sandkassa heild 1 400,000 kr. 400,000 kr.
Leikkofar stk 4 290,000 kr. 1,160,000 kr.
Skip í sandkassa stk 1 900,000 kr. 900,000 kr.
Holtagrjót, rekaviður, sandur og möl í sandkassa heild 1 700,000 kr. 700,000 kr.
Timburbrú heild 1 800,000 kr. 800,000 kr.
Geymsluskúr heild 1 700,000 kr. 700,000 kr.
Vatnshani og sullborð heild 1 300,000 kr. 300,000 kr.

Ófyrirséð ca 15% heild 2,900,000 kr. 2,900,000 kr.

Samtals áfangi B 22,543,100 kr.
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