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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR EINING MAGN EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
Nr. Verkþáttur Ein. Magn Kr/ein Kr.

Áfangi A- Leiksvæði

Mælingar, útsetning og verkeftirlit heild 1 400,000 kr. 400,000 kr.
Verkteikningar heild 1 800,000 kr. 800,000 kr.

Gröftur og tilflutningur efnis
Gröftur og brottflutningur efnis m3 200 3,190 kr. 638,000 kr.
Fylling með flutningi á efni, möl eða grófur sandur m3 200 6,640 kr. 1,328,000 kr.
Gúmmíhellur 50x50cm / gervigras með vinnu (Playtop 25 þús á fm) m2 295 17,830 kr. 5,259,850 kr.
Lagfærðingar á grasi, jarðvegsskipti og nýjar þökur m2 10 22,000 kr. 220,000 kr.
Kantsteinn - Óðalskantsteinn með vinnu, innifalið sögun m 75 6,000 kr. 450,000 kr.
Steypa meðfram kantstein, með k10 kambstáli, vinna innifalin og frágangur við malbik/umhverfi m 75 2,000 kr. 150,000 kr.
Lagfærðingar á grasi, jarðvegsskipti og nýjar þökur m2 10 22,000 kr. 220,000 kr.

Leiktæki og búnaður
Yfirborðsmálning / leikir heild 1 300,000 kr. 300,000 kr.
Róla þreföld, með fjórum hefðbundum rólum og körfurólu og uppsetningu heild 1 1,380,000 kr. 1,380,000 kr.
Eurotramp trampólín 2x2 með uppsetningu         heild 2 1,600,000 kr. 3,200,000 kr.
Önnur leiktæki heild 1 4,000,000 kr. 4,000,000 kr.

Ófyrirséð ca 15% Heild 1 2,800,000 kr. 2,800,000 kr.

Samtals áfangi A 21,145,850 kr.
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